

BIELSKO – BIAŁA 12.02.2020



ABAKON PADIGLIONE 3 REGULAR

ODHADNÍ NABÍDKA NA
VÝSTAVBU RODINNÉHO DOMU

PLOCHA NETTO PŘÍZEMÍ (PODLAHOVÁ PLOCHA): OKOLO 99 M²

1. ZÁKLADOVÁ DESKA
2. DRENÁŽ
3. VNĚJŠÍ STĚNY PŘÍZEMÍ
4. VNITŘNÍ STĚNY PŘÍZEMÍ
5. KONSTRUKCE STŘECHY A STROPU
6. STŘEŠNÍ KRYTINA A ŽLABY
7. STŘEŠNÍ VENTILAČNÍ KOMÍNY

Celková cena hrubé stavby činí: 1.544.759 ,-Kč bez DPH
+15% DPH= 1.776.472 ,-Kč vč. DPH
Orientační čas realizace: okolo 7 týdnů

8. ZATEPLENÍ FASÁDY POLYSTYRÉMEM 20 CM VČETNĚ PROVEDENÍ AKRYLÁTOVÉ OMÍTKY
9. VENKOVNÍ PARAPETY
10. PODBITÍ

11. ELEKTROINSTALACE A TELETECHNICKÁ INSTALACE

12. VODOINSTALACE A KANALIZACE

13. PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ VODNÍ BEZ ZDROJE TEPLAV PŘÍZEMÍ

14. ZATEPLENÍ STROPU

15. PŮDNÍ SCHODY

16. DOKONČOVACÍ PRÁCE KOMPLETAČNÍ

17. OKNA Z PVC

18. VENKOVNÍ DVEŘE

19. VYROVNÁVACÍ HMOTY V PŘÍZEMÍ

Celková cena prací činí: 2.099.939,- Kč bez DPH
+15% DPH= 2.414.930,- Kč vč. DPH

Plocha netto budovy cca 99 m²

Cena bez DPH 1 m²: 21.211,- Kč bez DPH

Cena vč. DPH 1 m²: 24.393,- Kč vč. DPH

DOPLŇKOVÉ A VÝMĚNA PRÁCE:

20. PODLAHÁ PODKROVÍ

Cena prací činí 26.566,- Kč bez DPH
+15% DPH= 30.551,- Kč vč. DPH

21. KOMINOVÉ TĚLESO PRO KRB

Cena prací činí 40.662,- Kč bez DPH
+15% DPH= 46.762,- Kč vč. DPH

VNITŘNÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE A KOMPLETACE V PŘÍZEMÍ:

22. PODLAHY Z KERAMICKÉ DLAŽBY

23. KERAMICKÉ OBKLADY STĚN

24. VYBAVENÍ KOUPELNY V PŘÍZEMÍ

25. VYBAVENÍ WC

26. VNITŘNÍ PARAPETY, SÁDROVÁNÍ, ŠPACHTLOVÁNÍ A MALBY

27. PLOVOUCÍ PODLAHY

28. KOMPLETACE ELEKTO

29. DVEŘE VNITŘNÍ

Celková cena prací činí: 451.987,-Kč bez DPH

+15% DPH= 519.786, -Kč vč. DPH

Plocha netto budovy cca 99 m2

Cena bez DPH 1 m2: 4.565,-Kč bez DPH

Cena vč. DPH 1 m2: 5.250,-Kč vč. DPH

Tato nabídka:

- Byla zpracována za předpokladu, že místo stavby je do 85 km od sídla firmy v Bielsku Biata, pokud je vzdálenost větší, ceník vyžaduje přepoččet.
- Zahrnuje dodávku prefabrikovaných komponentů do místa montáže standardním tahačem s dopravní plošinou.V případě nemožnosti dojezdu standardními dopravními prostředky a nutnosti překládky prefabrikovaných prvků na menší nákladní automobily ,jsou náklady na překládku 21.084, -Kč bez DPH plus 15% DPH, tj. 24.247, -Kč vč. DPH za každý den překládky.
- Byla zpracována pro případ stavby na pozemku s sklonem až 3% (s maximálním sklonem 30 cm na 10 m) na nosných půdách. V případě pozemku se sklonem vyšším než 3% nabídka nezahrnuje dodatečné vyrovnaní terénu. V případě zakládání na méně nosných nebo nenosných půdách, nabídka nezahrnuje zesílení podloží geotextilií ani výměnu podloží nebo horniny pod základovou deskou. Práce související s vyrovnáváním / zpevňováním nebo nahrazováním podloží vyžadují samostatný projekt a jsou prováděny bez ohledu na rozsah prací, na něž se vztahuje tato nabídka.
- Nezahrnuje zajištění proti vlivům poddolování. Je-li nutné dodatečné zajištění, náklady na to budou určeny po obdržení rozhodnutí obvodního báňského úřadu a návrhu zajištění konstrukce budovy.
- V případě plánování zkoušky těsnosti je vyžadováno použití nestandardních technologický řešení.
- Předpokládá financování výstavby domu v etapách systémem předplacených záloh - splátek.
- Netvoří obchodní nabídku ve smyslu občanského zákoníku. Nabídka platí jeden měsíc. Po uplynutí této lhůty má Zhotovitel právo na změnu ceny.
- Ceny přepočteny kurzem 0,166 CZK/PLN

Spolupracujeme mimo jiné s :

