

BIELSKO – BIAŁA 25.08.2018



ABAKON PADIGLIONE 2

ODHADNÍ NABÍDKA NA
VÝSTAVBU RODINNÉHO DOMU

PLOCHA NETTO PŘÍZEMÍ (PODLAHOVÁ PLOCHA): OKOŁO 112 M²

1. ZÁKLADOVÁ DESKA
2. DRENÁŽ
3. VNĚJŠÍ STĚNY PŘÍZEMÍ
4. VNITŘNÍ STĚNY PŘÍZEMÍ
5. KONSTRUKCE STŘECHY A STROPU
6. STŘEŠNÍ KRYTINA A ŽLABY
7. STŘEŠNÍ VENTILAČNÍ KOMÍNY

Celková cena hrubé stavby činí: 1.629.939,-Kč bez DPH
Orientační čas realizace: okolo 7 týdnů

8. ZATEPLENÍ FASÁDY POLYSTYRÉNEM 20 CM VČETNĚ PROVEDENÍ AKRYLÁTOVÉ OMÍTKY
9. VENKOVNÍ PARAPETY
10. PODBITÍ

11. ELEKTROINSTALACE A TELETECHNICKÁ INSTALACE

12. VODOINSTALACE A KANALIZACE

13. PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ VODNÍ BEZ ZDROJE TEPLAV PŘÍZEMÍ

14. ZATEPLENÍ STROPU

15. DOKONČOVACÍ PRÁCE KOMPLETAČNÍ

16. OKNA Z PVC

17. VENKOVNÍ DVEŘE

18. VYROVNÁVACÍ HMOTY V PŘÍZEMÍ

Celková cena prací činí: 2.233.192-Kč bez DPH

K této částce je nutno přičíst DPH v platné výši 15%.

Plocha netto budovy cca 112 m²

Cena bez DPH 1 m²: 19.939-Kč bez DPH

DOPLŇKOVÉ A VÝMĚNA PRÁCE:

19. VZDUCHOTECHNIKA S REKUPERACÍ

Cena prací činí 80.903-Kč bez DPH

K této částce je nutno přičíst DPH v platné výši 15% .

20. PODLAHÁ PODKROVÍ

Cena prací činí 30.783-Kč bez DPH

K této částce je nutno přičíst DPH v platné výši 15% .

21. KOMINOVÉ TĚLESO PRO KRB

Cena prací činí 30.518-Kč bez DPH

K této částce je nutno přičíst DPH v platné výši 15% .

VNITŘNÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE A KOMPLETACE V PŘÍZEMÍ:

22. PODLAHY Z KERAMICKÉ DLAŽBY

23. KERAMICKÉ OBKLADY STĚN

24. VYBAVENÍ KOUPELNY

25. VYBAVENÍ WC V PŘÍZEMÍ

26. VNITŘNÍ PARAPETY, SÁDROVÁNÍ, ŠPACHTLOVÁNÍ A MALBY

27. PLOVOUCÍ PODLAHY

28. KOMPLETACE ELEKTO

29. DVEŘE VNITŘNÍ

Celková cena prací činí: 413.373-Kč bez DPH

K této částce je nutno přičíst DPH v platné výši 15% .

Plocha netto budovy cca 112 m2

Cena bez DPH 1 m2: 3.690-Kč bez DPH



Tato nabídka:

- Byla zpracována za předpokladu, že místo stavby je do 85 km od sídla firmy v Bielsku Biala, pokud je vzdálenost větší, ceník vyžaduje přepoččet.
- Zahrnuje dodávku prefabrikovaných komponentů do místa montáže standardním tahačem s dopravní plošinou.
- Nezahrnuje zajištění proti vlivům poddolování. Je-li nutné dodatečné zajištění, náklady na to budou určeny po obdržení rozhodnutí obvodního báňského úřadu a návrhu zajištění konstrukce budovy.
- V případě plánování zkoušky těsnosti je vyžadováno použití nestandardních technologických řešení.
- Předpokládá financování výstavby domu v etapách systémem předplacených záloh - splátek.
- Netvoří obchodní nabídku ve smyslu občanského zákoníku. Nabídka platí jeden měsíc. Po uplynutí této lhůty má Zhotovitel právo na změnu ceny.
- Ceny přepočteny kurzem 0,166 CZK/PLN

Spolupracujeme mimo jiné s :





ABAKON Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Wyzwolenia 49a, 43-300 Bielsko – Biała
NIP: 937-26-49-782, REGON 241974149

ABAKON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, organizační složka
Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, Česká Republika
DIČ: CZ01916351

Tel. (+48) 33 811-11-88 E-mail: biuro@abakon.com Website: www.abakon.com www.abakon.cz