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ODHADNÍ NABÍDKA NA VÝSTAVBU RODINNÉHO DOMU

Název projektu:
Podlahová plocha:

ABAKON PICCOLO BOSCO 3 FLEX
70 m2

Datum přípravy nabídky:
Doba platnosti nabídky:

02.04.2024
14 dni



1. ZÁKLADOVÁ DESKA - V CENĚ geodetické vytyčení stavby

2. INSTALACE ZDRAVOTECHNIKY V ZÁKLADOVÉ DESCE

3. VNĚJŠÍ STĚNY PŘÍZEMÍ 

4. VNITŘNÍ STĚNY PŘÍZEMÍ 

5. KONSTRUKCE STŘECHY A STROPU

6. STŘEŠNÍ KRYTINA A ŽLABY

7.  STŘEŠNÍ VENTILAČNÍ KOMÍNY

Cena bez DPH 1 840 294 Kč

Cena vč. DPH 12 % 2 061 129 Kč

8. OKNA Z PVC - V CENĚ geodetické vytyčení stavby

9. VENKOVNÍ DVEŘE - V CENĚ teplý hliníkový rám dveří a „teplá montáž“ dveří 

10. ZATEPLENÍ FASÁDY POLYSTYRÉNEM 20 CM VČETNĚ PROVEDENÍ AKRYLÁTOVÉ OMÍTKY

11. VENKOVNÍ PARAPETY

12. ELEKTROINSTALACE A TELETECHNICKÁ INSTALACE

13. VODOINSTALACE A KANALIZACE - V CENĚ 1 ks venkovní baterie

14. SYSTÉM POŽÁRNÍ OCHRANY -   V CENĚ
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CELKOVÁ CENA HRUBÉ STAVBY 1,2, 3 ETAPA ČINÍ:

PODROBNOSTI O NABÍDCE ABAKON PICCOLO BOSCO 3 VERZE FLEX



15. ELEKTRICKÉ TOPENÍ

16. ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY S TEPELNÝM ČERPADLEM –   V CENĚ

17. TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH / VZDUCH S MOŽNOSTÍ VYTÁPĚNÍ NEBO CHLAZENÍ -  V CENĚ

18.  ZATEPLENÍ STROPU A STŘECHY NAD OBÝVACÍM POKOJI

19. PŮDNÍ SCHODY

20. DOKONČOVACÍ PRÁCE KOMPLETAČNÍ 

Cena bez DPH 2 686 471 Kč

Cena vč. DPH 12 % 3 008 848 Kč

21. VIZUALIZACE KOUPELNY A WC–  V CENĚ

22. PODLAHY Z KERAMICKÉ DLAŽBY 

23. KERAMICKÉ OBKLADY STĚN 

24. VYBAVENÍ KOUPELNY V PŘÍZEMÍ 

25.  VYBAVENÍ WC V PŘÍZEMÍ

26. VNITŘNÍ PARAPETY, SÁDROVÁNÍ, ŠPACHTLOVÁNÍ A MALBY

27. PLOVOUCÍ  PODLAHY

28. KOMPLETACE ELEKTO

29. DVEŘE VNITŘNÍ

Cena bez DPH 612 882 Kč

Cena vč. DPH 12 % 686 428 Kč

3  z  4

CELKOVÁ CENA PRACÍ DO 4.ETAPY ČINÍ:

VNITŘNÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE A KOMPLETACE

CELKOVÁ CENA PRACÍ NA KLÍČ-5.ETAPA ČINÍ:



ROZSAH PRÁCE Cena bez DPH Cena vč. DPH 12 % 

ZÁKLADNÍ NABÍDKA KURZ 0,170

Celková cena hrubé stavba (1,2,3 etapa) 1 840 294 Kč 2 061 129 Kč

Celková cena prací do 4.etapy (v ceně hrubá stavba) 2 686 471 Kč 3 008 848 Kč

Celková cena prací na klíč-5.etapa 612 882 Kč 686 428 Kč

Varianta dům na klíč  ( v ceně hrubá stavba +  stavba do 4.etapy +
varianta na klíč)

3 299 353 Kč 3 695 275 Kč

PŘIJATÉ DALŠÍ PŘEDPOKLADY NABÍDKY 

• Byla zpracována za předpokladu, že místo stavby je do 85 km od sídla firmy v Bielsku Biała, pokud je vzdálenost větší,
ceník vyžaduje přepočet.

• Zahrnuje  dodávku  prefabrikovaných  komponentů  do  místa  montáže  standardním  tahačem  s  dopravní  plošinou.V
případě nemožnosti dojezdu standardními dopravními prostředky a nutností překládky prefabrikovaných prvků na
menší nákladní automobily ,jsou náklady na překládku 32.940  Kč bez DPH  plus 12% DPH, tj. 36.893  Kč  vč. DPH za
každý den překládky.

• Byla zpracována pro případ stavby na pozemku s sklonem až 3% (s maximálním sklonem 30 cm na 10 m) na nosných
půdách. V případě pozemku se sklonem vyšším než 3% nabídka nezahrnuje dodatečné vyrovnání terénu. V případě
zakládání  na méně nosných nebo nenosných půdách,  nabídka nezahrnuje  zesílení  podloží  geotextilií  ani  výměnu
podloží nebo horniny pod základovou deskou. Práce související s vyrovnáváním / zpevňováním nebo nahrazováním
podloží vyžadují samostatný projekt a jsou prováděny bez ohledu na rozsah prací, na něž se vztahuje tato nabídka.

• Nezahrnuje  zajištění  proti  vlivům  poddolování.  Je-li  nutné  dodatečné  zajištění,  náklady  na  to  budou  určeny  po
obdržení rozhodnutí obvodního báňského úřadu a návrhu zajištění konstrukce budovy.

• V případě plánování zkoušky těsnosti je vyžadováno použití nestandardních technologický řešení.
• Předpokládá financování výstavby domu v etapách systémem předplacených záloh – splátek.
• Netvoří obchodní nabídku ve smyslu občanského zákoníku. Nabídka platí 14 dní nebo do zveřejnění nových ceníků. Po

tomto datu má dodavatel právo na změnu ceny.
• Ceny přepočteny kurzem 0,170 CZK/PLN 
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SHRNUTÍ NABÍDKY

ABAKON BD sp. z o.o., Organizačni složka,U Jeslí 534/12, 712 00 Ostrava 12, Česká Republika


